



Ταχ. Δ/ση : 2^ο χιλ. Ε.Ο. Κοζάνης -
Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 50100 Κοζάνη
Συντάκτης/Πληροφορίες : Σ. ΛΑΠΠΟΣ
Τηλ. : 24610 51549
Fax : 24610 51550
Email: slappos@deyakoz.gr

Κοζάνη, : 20.04.2023
Αρ. πρ. : 59485

ΠΡΟΣ:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
2. ΔΙΑΥΓΕΙΑ
3. ΕΣΗΔΗΣ
4. ΚΗΜΔΗΣ

ΘΕΜΑ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΑ: 195242-2,1

Λόγω μη ορθής συμπλήρωσης της οικονομικής προσφοράς του έργου, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 195242-2, υπήρξε αδυναμία υποβολής προσφορών από τους οικονομικούς φορείς.

Για το λόγο αυτό ο εν λόγω διαγωνισμός:

Α) τροποποιείται με την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων του του διαγωνισμού νέος ΑΑ: 195242-2,1

Β) παρατείνουμε τη καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΑ: 195242-2,1, έως και Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59, καθώς και τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για την Πέμπτη, 4 Μάιου 2023 και ώρα 10:00 πμ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αναλυτικής διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012174608 2023-02-22) και της περιληπτικής διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012174471 2023-02-22)

Κοζάνη, 20/04/2023

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Κυτίδης Κωνσταντίνος